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1. INTRODUÇÃO 
 

 

O presente projeto refere-se à  
          

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 

CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO NA ENTRADA PRINCIPAL DO 

DISTRITO DE CAMPOS FRIOS, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO 

MUNICÍPIO DE XEXÉU/PE. 
 

 As obras serão financiadas com Recursos oriundos da união. 

2. OBJETIVO DO DOCUMENTO 

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto, tem a 

finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes 

envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento 

relata e define integralmente o projeto executivo e suas particularidades. 

Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos 

constituintes do projeto de engenharia, com suas respectivas sequências 

executivas e especificações. 

Constam também no Memorial a citação de leis, normas, decretos, 

regulamentos, portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por 

órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de 

serviços públicos. 

3. DADOS DO MUNICÍPIO 

Xexéu é um município brasileiro localizado na região da Mata Sul do 

estado de Pernambuco. Situa-se a aproximadamente 150 km da capital 

Recife, fazendo divisa com os estados de Alagoas e Pernambuco. O município 

é formado pela sede e por comunidades rurais que sustentam sua economia, 

fortemente voltada para a agricultura. 

De acordo com o Censo do IBGE de 2022, Xexéu possui uma 

população de 14.960 habitantes. Localiza-se à latitude 8°48’45’’ sul e longitude 

35°35’38’’ oeste, com altitude média de 109 metros. Seu território ocupa uma 

área de cerca de 110,9 km², predominando a zona rural, marcada por 

extensas plantações de cana-de-açúcar, base da economia local. O município 



 

integra a Região Geográfica Intermediária de Recife e a Região Geográfica 

Imediata de Palmares. 

O território de Xexéu já pertenceu ao município de Água Preta, do qual 

se emancipou em 1989. Sua história está ligada ao ciclo da cana-de-açúcar e à 

presença de engenhos que marcaram o desenvolvimento da região. 

O município se destaca por sua tradição cultural e religiosa, com 

destaque para as festividades de São Sebastião, padroeiro da cidade, que 

acontecem em janeiro, reunindo fiéis e visitantes. Além disso, suas áreas rurais 

oferecem cenários típicos da Zona da Mata, com relevo ondulado e vegetação 

característica. 

Figura 01 – Localização do município de Xexéu em relação aos municípios 

vizinhos da Mata Sul de Pernambuco e da divisa com Alagoas. 

 



 

Figura 02 – Mapa de localização de Xexéu em relação ao Estado de Pernambuco. 

4. DADOS DO PROJETO 

O presente projeto tem por objeto a  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 

CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO NA ENTRADA PRINCIPAL DO 

DISTRITO DE CAMPOS FRIOS, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO 

MUNICÍPIO DE XEXÉU/PE. 

 

O presente memorial descritivo tem por finalidade orientar a contratação de 

empresa de engenharia para a construção de um pórtico na entrada principal do 

Distrito de Campos Frios, localizado na zona urbana do município de Xexéu. A 

intervenção visa valorizar o acesso ao distrito, promovendo identidade visual, 

organização urbana e melhoria da paisagem local. 

O projeto contempla a execução de um pórtico com características 

arquitetônicas representativas, podendo ser composto por estrutura em concreto 

armado e/ou metálica, com aplicação de revestimentos, iluminação e 

identificação visual. A implantação será realizada em ponto estratégico, 

garantindo visibilidade e integração com o sistema viário. 

Os serviços incluem preparação do terreno, execução de fundações, construção 

da estrutura, instalação de acabamentos e iluminação, além da organização do 

entorno e limpeza final. Todos os materiais e serviços deverão atender às 

normas da ABNT, assegurando qualidade, segurança e durabilidade da obra. 

 



 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 

CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO NA ENTRADA PRINCIPAL DO 

DISTRITO DE CAMPOS FRIOS, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO 

MUNICÍPIO DE XEXÉU/PE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O presente memorial descritivo tem como finalidade apresentar, de forma 
detalhada, os elementos construtivos e os serviços que compõem a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 

CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO NA ENTRADA PRINCIPAL DO 

DISTRITO DE CAMPOS FRIOS, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO 

MUNICÍPIO DE XEXÉU/PE. 

 

O projeto foi desenvolvido com o objetivo de valorizar o acesso ao Distrito de 

Campos Frios, promovendo identidade visual, organização urbana e melhoria da 

paisagem local, contribuindo para uma melhor percepção do espaço pela população. 

O empreendimento é composto pela construção de um pórtico na entrada principal 

do distrito, localizado no município de Xexéu, com estrutura projetada para garantir 

funcionalidade, visibilidade e integração com o sistema viário existente. 

                         

A seguir, descreve-se cada parte conforme o projeto ilustrado na imagem 
apresentada. 

1. PLACA DE OBRA 

Esta etapa contempla todas as atividades necessárias para implantação do canteiro 

de obras e preparação do local para execução dos serviços: 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

 
Cálculo para o tamanho da placa:  

definir a base “X” multiplicando a altura estabelecida  

para a placa 10x por 5.  

 

Placa com ALTURA MÍNIMA de 1,80m, por exemplo:  

 • x=1,80/5 = 0,36 m 

 • 10 x X = 10 x 0,36 = 3,60  

 

m Largura = Altura x 2  

 

A altura de cada área da placa será assim definida: 

• Nome da obra: 2,75x  

• Informações da obra: 1,25x  

• Marcas de órgãos e entidades: 1x 2,75x + 1,25x + 1x = 5x² 

Cor do texto: Preto 



 

Dimensões mínimas • 8 m² 
                                             
 
 
                                                     Figura  03– Modelo da Placa de Obra. 
 
 

 

 

 

 

 

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Nesta etapa serão realizados os serviços iniciais necessários à implantação da 
obra, incluindo: 

3. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 

Descrição: 
Serviço de fornecimento e instalação de placa de obra em chapa galvanizada, com 

estrutura de madeira, contendo informações da obra conforme exigências legais e 

normativas. 

Forma de execução: 
A placa será confeccionada em chapa galvanizada com dimensões conforme projeto, 

fixada em estrutura de madeira devidamente travada e instalada em local visível. A 

estrutura será cravada no solo, garantindo estabilidade e durabilidade durante toda a 

execução da obra.  

Equipamentos utilizados: 
Martelo, furadeira, trena, nível, serrote, escada e EPIs.Critérios de medição: 

A medição será realizada por unidade (m²) de placa instalada conforme especificado em 

planilha. 



 

Fiscalização: 

Será verificado o correto posicionamento, legibilidade das informações, fixação 

adequada e conformidade com o modelo exigido. 

4. Administração de Obras (Engenheiro Civil Júnior) 

Descrição: Serviço de administração técnica da obra por engenheiro civil júnior, 

responsável pelo acompanhamento, controle e execução conforme projeto e 

cronograma.  

Forma de execução: O profissional atuará em campo, realizando inspeções, medições, 

relatórios e orientações técnicas. 

 Equipamentos utilizados: Computador, trena, nível, prancheta, softwares de gestão, 

EPIs.  

Critérios de medição: Medição por hora (H) de trabalho efetivamente prestado.  

Fiscalização: Avaliação da presença, registros técnicos e cumprimento das atribuições 

conforme contrato. 

5. Administração de Obras (Encarregado Geral) 

Descrição: Serviço de supervisão geral da obra por encarregado, responsável pela 

coordenação da equipe de campo e execução dos serviços.  

Forma de execução: O encarregado acompanhará diariamente as frentes de trabalho, 

distribuindo tarefas e garantindo produtividade e qualidade.  

Equipamentos utilizados: Rádio comunicador, trena, nível, ferramentas manuais, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por hora (H) de trabalho efetivamente prestado.  

Fiscalização: Verificação da presença, relatórios de atividades e cumprimento das 

metas de produção. 

 



 

6. Tapume com Telha Metálica 

Descrição: Serviço de implantação de tapume metálico para fechamento do canteiro de 

obras, garantindo segurança e delimitação da área.  

Forma de execução: Instalação de painéis metálicos fixados em estrutura de suporte, 

cobrindo o perímetro definido do terreno.  

Equipamentos utilizados: Furadeira, parafusadeira, martelete, ferramentas manuais, 

EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro quadrado (m²) de tapume instalado.  

Fiscalização: Conferência da estabilidade, alinhamento e cobertura integral da área 

prevista. 

7. Locação de Container para Escritório 

Descrição: Serviço de locação de container metálico para uso como escritório de obra, 

sem divisórias internas e sem sanitário.  

Forma de execução: O container será entregue e posicionado no canteiro, pronto para 

utilização administrativa.  

Equipamentos utilizados: Guincho para posicionamento, ferramentas de fixação, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por mês (MES) de locação do container.  

Fiscalização: Verificação das condições do container, posicionamento adequado e 

cumprimento do contrato de locação. 

8. Guindauto Hidráulico (CHP Diurno) 

Descrição: Serviço de utilização de guindauto hidráulico com capacidade máxima de 

carga de 8.500 kg, para movimentação de materiais pesados durante o dia.  



 

Forma de execução: O equipamento será operado por profissional habilitado, 

realizando içamento e transporte de cargas conforme necessidade da obra.  

Equipamentos utilizados: Guindauto hidráulico, caminhão trucado, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por CHP (carga horária de operação diurna).  

Fiscalização: Conferência da operação segura, cumprimento das normas de segurança e 

registros de utilização. 

9. Guindauto Hidráulico (CHI Diurno) 

Descrição: Serviço de utilização de guindauto hidráulico em carga horária intermitente 

diurna, para apoio em movimentações específicas de materiais.  

Forma de execução: O equipamento será utilizado em períodos reduzidos, conforme 

demanda pontual da obra.  

Equipamentos utilizados: Guindauto hidráulico, caminhão trucado, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por CHI (carga horária intermitente diurna).  

Fiscalização: Conferência da operação segura, registros de utilização e conformidade 

com normas técnicas. 

10. Instalações Provisórias de Luz, Força, Telefone e Lógica 

Descrição: Serviço de implantação de instalações elétricas e de comunicação 

provisórias para atender ao canteiro de obras durante a execução. Forma de  

execução: Serão instalados quadros de distribuição provisórios, pontos de energia, 

iluminação, telefonia e lógica, seguindo normas técnicas e de segurança.  

Equipamentos utilizados: Cabos elétricos, quadros de distribuição, disjuntores, postes, 

luminárias, ferramentas elétricas, EPIs.  



 

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) de instalação concluída.  

Fiscalização: Conferência da conformidade com normas da concessionária e 

verificação da segurança das instalações. 

11. Instalações Provisórias de Água 

Descrição: Serviço de implantação de rede provisória de abastecimento de água para 

uso no canteiro de obras.  

Forma de execução: Instalação de tubulações, caixas de distribuição e pontos de 

consumo, garantindo fornecimento adequado para atividades da obra.  

Equipamentos utilizados: Tubos PVC, conexões, caixa d’água, ferramentas manuais, 

EPIs.  

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) de instalação concluída.  

Fiscalização: Verificação da estanqueidade, pressão da rede e conformidade com 

normas sanitárias. 

12. Locação Convencional da Obra (Gabarito de Tábuas Corridas) 

Descrição: Serviço de locação da obra no terreno utilizando gabarito de tábuas corridas 

pontaletadas, para marcação precisa das edificações.  

Forma de execução: Instalação de pontaletes de madeira a cada 2 metros, fixando 

tábuas corridas que servirão de referência para marcação dos eixos e alinhamentos.  

Equipamentos utilizados: Trena, nível, esquadro, linha de nylon, estacas, martelo, 

equipamentos topográficos, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro (m) de gabarito executado.  

Fiscalização: Conferência da precisão das marcações, alinhamento e fidelidade ao 

projeto. 



 

13. Demolição de Alvenaria 

Descrição: Serviço de demolição mecanizada de alvenaria de blocos, sem 

reaproveitamento.  

Forma de execução: Utilização de retroescavadeira ou martelete para derrubar paredes, 

com remoção dos entulhos.  

Equipamentos utilizados: Retroescavadeira, martelete, caçamba basculante, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro cúbico (m³) de alvenaria demolida.  

Fiscalização: Verificação da completa remoção e destinação correta dos resíduos. 

14. Demolição Parcial de Pavimento Asfáltico 

Descrição: Serviço de demolição mecanizada de pavimento asfáltico, sem 

reaproveitamento.  

Forma de execução: Fresagem ou corte do pavimento com equipamentos mecânicos, 

seguido de remoção. 

 Equipamentos utilizados: Fresadora, retroescavadeira, caçamba basculante, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro quadrado (m²) de pavimento demolido.  

Fiscalização: Conferência da profundidade e extensão da demolição conforme projeto. 

15. Carga, Manobra e Descarga de Solos e Materiais Granulares 

Descrição: Serviço de carga e transporte de solos e materiais granulares em caminhão 

basculante. 

 Forma de execução: Carregamento com retroescavadeira e transporte até local de 

descarte ou reaproveitamento.  

Equipamentos utilizados: Retroescavadeira, caminhão basculante, EPIs. 



 

Critérios de medição: Medição por metro cúbico (m³) de material transportado.  

Fiscalização: Conferência da quantidade transportada e segurança na operação. 

16. Escavação Mecânica para Bloco ou Sapata 

Descrição: Serviço de escavação mecanizada para fundações, sem escavação para 

fôrmas. 

 Forma de execução: Retroescavadeira realiza escavação conforme dimensões de 

projeto. 

 Equipamentos utilizados: Retroescavadeira, trena, nível, EPIs. Critérios de medição: 

Medição por metro cúbico (m³) escavado.  

Fiscalização: Conferência das dimensões e profundidade conforme projeto estrutural. 

17. Compactação Mecânica de Solo 

Descrição: Serviço de compactação mecânica de solo para radier, piso ou laje sobre 

solo.  

Forma de execução: Uso de compactador de percussão em camadas sucessivas até 

atingir densidade especificada. 

 Equipamentos utilizados: Compactador de solo, régua de nivelamento, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro quadrado (m²) compactado. Fiscalização: 

Testes de densidade e verificação da uniformidade da compactação. 

18. Reaterro Manual de Valas 

Descrição: Serviço de reaterro manual de valas com compactação mecânica.  

Forma de execução: Preenchimento das valas com solo adequado, seguido de 

compactação em camadas.  



 

Equipamentos utilizados: Pá, enxada, compactador de percussão, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro cúbico (m³) reaterrado.  

Fiscalização: Conferência da compactação e nivelamento conforme especificações. 

19. Lastro de Concreto Magro 

Descrição: Serviço de aplicação de lastro de concreto magro em fundações, espessura 

de 5 cm.  

Forma de execução: Lançamento e nivelamento do concreto sobre a base escavada.  

Equipamentos utilizados: Betoneira ou caminhão betoneira, vibrador de concreto, 

EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro quadrado (m²) de lastro aplicado.  

Fiscalização: Conferência da espessura, nivelamento e acabamento. 

20. Concretação de Sapata (Fck 30 MPa) 

Descrição: Serviço de concretagem de sapatas estruturais com resistência característica 

de 30 MPa.  

Forma de execução: Lançamento do concreto com bomba, adensamento com vibrador 

e acabamento superficial. 

 Equipamentos utilizados: Caminhão betoneira, bomba de concreto, vibrador, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro cúbico (m³) de concreto lançado. 

Fiscalização: Verificação da resistência do concreto, adensamento e acabamento. 

21. Armação de Sapata com Aço CA-50 (8 mm) 



 

Descrição: Serviço de montagem de armação em aço CA-50 de 8 mm para sapatas e 

vigas baldrame.  

Forma de execução: Corte, dobra e amarração das barras conforme projeto estrutural.  

Equipamentos utilizados: Serra de corte, dobradeira, alicate, arame recozido, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por quilograma (kg) de aço montado.  

Fiscalização: Conferência das dimensões, espaçamento e amarração conforme projeto. 

22. Armação de Sapata com Aço CA-50 (12,5 mm) 

Descrição: Serviço de montagem de armação em aço CA-50 de 12,5 mm para sapatas e 

vigas baldrame.  

Forma de execução: Corte, dobra e amarração das barras conforme projeto estrutural.  

Equipamentos utilizados: Serra de corte, dobradeira, alicate, arame recozido, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por quilograma (kg) de aço montado.  

Fiscalização: Conferência da conformidade com projeto estrutural e qualidade das 

amarrações. 

23. Armação com Aço CA-50 de 16 mm 

Descrição: Montagem de armação em aço CA-50 de 16 mm para blocos, sapatas 

isoladas, vigas baldrame e sapatas corridas conforme projeto estrutural.  

Forma de execução: As barras serão cortadas, dobradas e amarradas com arame 

recozido, seguindo detalhamento de projeto e garantindo o posicionamento correto das 

armaduras.  

Equipamentos utilizados: Serra de corte, dobradeira, alicate, arame recozido, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por quilograma (kg) de aço montado. 



 

 Fiscalização: Verificação da bitola, espaçamento e amarração conforme projeto e 

normas técnicas. 

24. Armação com Aço CA-50 de 20 mm 

Descrição: Montagem de armação em aço CA-50 de 20 mm para blocos e sapatas 

corridas, garantindo resistência estrutural conforme especificações.  

Forma de execução: Corte e dobra das barras de aço, montagem e amarração com 

arame recozido, respeitando o cobrimento e dimensões do projeto.  

Equipamentos utilizados: Serra de corte, dobradeira, alicate, arame recozido, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por quilograma (kg) de aço montado.  

Fiscalização: Conferência da conformidade geométrica e da fixação das armaduras. 

25. Impermeabilização de Alicerce e Viga Baldrame (Tinta Asfáltica) 

Descrição: Aplicação de duas demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol ou similar em 

alicerces e vigas baldrame, para proteção contra umidade ascendente. 

 Forma de execução: Limpeza da superfície, aplicação da primeira demão com trincha 

ou rolo, secagem e aplicação da segunda demão cruzada.  

Equipamentos utilizados: Rolo, trincha, balde, EPIs. Critérios de medição: Medição 

por metro quadrado (m²) de área impermeabilizada.  

Fiscalização: Verificação da cobertura uniforme e aderência da tinta à superfície. 

 

26. Impermeabilização com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica 

Descrição: Aplicação de três demãos de argamassa polimérica ou membrana acrílica 

para impermeabilização de superfícies sujeitas à umidade.  



 

Forma de execução: Preparação da base, aplicação das demãos cruzadas com intervalo 

de secagem entre elas, garantindo espessura uniforme.  

Equipamentos utilizados: Broxa, rolo, misturador, EPIs. Critérios de medição: 

Medição por metro quadrado (m²) de área tratada.  

Fiscalização: Conferência da espessura, continuidade e ausência de falhas na aplicação. 

27. Concretagem de Vigas e Lajes (Fck 25 MPa) 

Descrição: Lançamento e adensamento de concreto estrutural Fck 25 MPa em lajes 

maciças ou nervuradas.  

Forma de execução: Bombeamento do concreto, adensamento com vibrador e 

nivelamento.  

Equipamentos utilizados: Caminhão betoneira, bomba de concreto, vibrador, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro cúbico (m³) de concreto lançado.  

Fiscalização: Verificação da resistência e acabamento. 

28. Armação de Laje com Aço CA-60 de 5 mm 

Descrição: Montagem de armação de laje com aço CA-60 de 5 mm.  

Forma de execução: Corte, posicionamento e amarração das barras com arame 

recozido.  

Equipamentos utilizados: Alicate, arame recozido, tesoura de corte, EPIs. 

 Critérios de medição: Medição por quilograma (kg) de aço montado.  

Fiscalização: Conferência da bitola, espaçamento e cobrimento. 

29. Armação de Laje com Aço CA-50 de 6,3 mm 



 

Descrição: Montagem de armação de laje com aço CA-50 de 6,3 mm.  

Forma de execução: Corte, dobra e amarração das barras conforme projeto.  

Equipamentos utilizados: Serra de corte, dobradeira, alicate, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por quilograma (kg) de aço montado.  

Fiscalização: Conferência da conformidade geométrica e da fixação. 

30. Impermeabilização de Lajes Superiores (Emulsão Asfáltica) 

Descrição: Aplicação de duas demãos de emulsão asfáltica em lajes superiores.  

Forma de execução: Limpeza da superfície, aplicação da primeira demão com rolo, 

secagem e aplicação da segunda demão cruzada.  

Equipamentos utilizados: Rolo, broxa, balde, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro quadrado (m²) de área impermeabilizada.  

Fiscalização: Verificação da cobertura uniforme e aderência. 

31. Concretagem de Vigas (Fck 25 MPa) 

Descrição: Lançamento e adensamento de concreto estrutural Fck 25 MPa em vigas.  

Forma de execução: Bombeamento do concreto, adensamento com vibrador e 

nivelamento.  

Equipamentos utilizados: Caminhão betoneira, bomba de concreto, vibrador, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro cúbico (m³) de concreto lançado.  

Fiscalização: Verificação da resistência e acabamento. 

32. Armação de Viga com Aço CA-50 de 6,3 mm 



 

Descrição: Montagem de armação de viga com aço CA-50 de 6,3 mm.  

Forma de execução: Corte, dobra e amarração das barras conforme projeto.  

Equipamentos utilizados: Serra de corte, dobradeira, alicate, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por quilograma (kg) de aço montado.  

Fiscalização: Conferência da conformidade geométrica e da fixação. 

33. Armação de Viga com Aço CA-50 de 10 mm 

Descrição: Montagem de armação de viga com aço CA-50 de 10 mm.  

Forma de execução: Corte, dobra e amarração das barras conforme projeto.  

Equipamentos utilizados: Serra de corte, dobradeira, alicate, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por quilograma (kg) de aço montado.  

Fiscalização: Conferência da bitola e disposição das barras. 

34. Armação de Viga com Aço CA-50 de 12,5 mm 

Descrição: Montagem de armação de viga com aço CA-50 de 12,5 mm. 

 Forma de execução: Corte, dobra e amarração das barras conforme projeto.  

Equipamentos utilizados: Serra de corte, dobradeira, alicate, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por quilograma (kg) de aço montado. 

 Fiscalização: Conferência da conformidade geométrica e da fixação. 

35. Armação de Viga com Aço CA-50 de 16 mm 

Descrição: Montagem de armação de viga com aço CA-50 de 16 mm. 



 

 Forma de execução: Corte, dobra e amarração das barras conforme projeto.  

Equipamentos utilizados: Serra de corte, dobradeira, alicate, EPIs. 

 Critérios de medição: Medição por quilograma (kg) de aço montado.  

Fiscalização: Conferência da bitola e disposição das barras. 

36. Armação de Viga com Aço CA-60 de 5 mm 

Descrição: Montagem de armação de viga com aço CA-60 de 5 mm.  

Forma de execução: Corte, posicionamento e amarração das barras conforme projeto.  

Equipamentos utilizados: Alicate, arame recozido, tesoura de corte, EPIs. 

 Critérios de medição: Medição por quilograma (kg) de aço montado. 

 Fiscalização: Conferência da bitola, espaçamento e cobrimento. 

37. Concretagem de Pilares (Fck 25 MPa) 

Descrição: Lançamento e adensamento de concreto estrutural Fck 25 MPa em pilares, 

garantindo resistência e acabamento conforme projeto.  

Forma de execução: O concreto será bombeado até as formas dos pilares, adensado 

com vibrador e nivelado, respeitando cobrimento e prumo.  

Equipamentos utilizados: Caminhão betoneira, bomba de concreto, vibrador, régua de 

nivelamento, EPIs. 

 Critérios de medição: Medição por metro cúbico (m³) de concreto lançado.  

Fiscalização: Verificação da resistência do concreto, prumo dos pilares e acabamento 

superficial. 

38. Armação de Pilar com Aço CA-50 de 8 mm 



 

Descrição: Montagem de armação de pilares com aço CA-50 de 8 mm conforme 

projeto estrutural. 

Forma de execução: Corte, dobra e amarração das barras com arame recozido, 

garantindo o posicionamento correto e o cobrimento mínimo.  

Equipamentos utilizados: Serra de corte, dobradeira, alicate, arame recozido, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por quilograma (kg) de aço montado.  

Fiscalização: Conferência da bitola, espaçamento e fixação das armaduras conforme 

projeto. 

39. Armação de Pilar com Aço CA-50 de 16 mm 

Descrição: Montagem de armação de pilares com aço CA-50 de 16 mm, garantindo 

resistência e estabilidade estrutural.  

Forma de execução: Corte, dobra e amarração das barras conforme projeto, 

respeitando o cobrimento e o alinhamento das armaduras. 

 Equipamentos utilizados: Serra de corte, dobradeira, alicate, arame recozido, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por quilograma (kg) de aço montado.  

Fiscalização: Verificação da conformidade geométrica e da fixação das barras. 

40. Armação de Pilar com Aço CA-50 de 20 mm 

Descrição: Montagem de armação de pilares com aço CA-50 de 20 mm conforme 

especificações estruturais. 

 Forma de execução: Corte, dobra e amarração das barras com arame recozido, 

garantindo o posicionamento e o cobrimento adequado.  

Equipamentos utilizados: Serra de corte, dobradeira, alicate, arame recozido, EPIs.  



 

Critérios de medição: Medição por quilograma (kg) de aço montado.  

Fiscalização: Conferência da bitola, espaçamento e conformidade com o projeto 

estrutural. 

41. Montagem e Desmontagem de Forma de Pilar (Madeira Compensada 

Resinada) 

Descrição: Montagem e desmontagem de formas para pilares retangulares e estruturas 

similares em chapa de madeira compensada resinada.  

Forma de execução: As formas serão montadas conforme dimensões do projeto, 

utilizando painéis de madeira resinada e travamentos metálicos. Após a concretagem, 

serão desmontadas cuidadosamente para reaproveitamento.  

Equipamentos utilizados: Martelo, serra, parafusadeira, escoras, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro quadrado (m²) de forma montada e 

desmontada.  

Fiscalização: Verificação do prumo, alinhamento e estanqueidade das formas. 

42. Escoramento Metálico para Lajes e Vigas 

Descrição: Serviço de escoramento metálico com escoras tubulares tipo “B”, para 

sustentação temporária de lajes e vigas durante a concretagem.  

Forma de execução: Montagem das escoras metálicas conforme altura e carga 

previstas, garantindo estabilidade e segurança.  

Equipamentos utilizados: Escoras metálicas, travas, chaves de ajuste, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro quadrado (m²) de área escorada.  

Fiscalização: Verificação da estabilidade, alinhamento e segurança do escoramento. 



 

43. Locação de Andaime Metálico Tipo Fachadeiro 

Descrição: Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, incluindo todas as peças 

necessárias à montagem, sem instalação.  

Forma de execução: O andaime será entregue no canteiro e montado conforme 

necessidade, garantindo segurança e acessibilidade.  

Equipamentos utilizados: Andaimes metálicos, barras de ligação, diagonais, sapatas, 

EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro quadrado por mês (M²xMÊS) de locação.  

Fiscalização: Verificação das condições do equipamento e conformidade com normas 

de segurança NR-18. 

44. Chapisco em Parede (Argamassa 1:3) 

Descrição: Aplicação de chapisco em paredes com argamassa traço 1:3 (cimento, areia 

e adesivo Bianco), para regularização e aderência do reboco. 

 Forma de execução: Lançamento manual da argamassa sobre a superfície previamente 

umedecida, formando textura rugosa.  

Equipamentos utilizados: Desempenadeira, colher de pedreiro, balde, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro quadrado (m²) de área chapiscada.  

Fiscalização: Verificação da aderência e uniformidade da textura. 

45. Reboco Cimento/Cal e Areia (1:1:12) 

Descrição: Aplicação de reboco em paredes internas e externas com argamassa de 

cimento, cal e areia no traço 1:1:12.  



 

Forma de execução: Aplicação manual em camadas sobre o chapisco, nivelando e 

desempenando para acabamento liso.  

Equipamentos utilizados: Desempenadeira, régua, colher de pedreiro, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro quadrado (m²) de área rebocada.  

Fiscalização: Verificação da espessura, nivelamento e acabamento. 

46. Revestimento Pedra Madeira em Parede Externa 

Descrição: Aplicação de revestimento de pedra madeira em paredes externas, 

garantindo estética e durabilidade.  

Forma de execução: Fixação das pedras com argamassa colante, alinhamento e 

rejuntamento conforme padrão arquitetônico.  

Equipamentos utilizados: Colher de pedreiro, nível, argamassa colante, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro quadrado (m²) de área revestida.  

Fiscalização: Verificação do alinhamento, aderência e acabamento das juntas. 

47. Revestimento Metálico em Alumínio Composto (Alucobond) 

Descrição: Fornecimento e montagem de revestimento metálico em alumínio composto 

(Alucobond), incluindo estrutura metálica auxiliar.  

Forma de execução: Fixação dos painéis sobre estrutura metálica em perfil “U”, 

garantindo alinhamento e acabamento conforme projeto.  

Equipamentos utilizados: Parafusadeira, nível, estrutura metálica, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro quadrado (m²) de área revestida.  

Fiscalização: Conferência do alinhamento, fixação e qualidade da pintura. 



 

48. Textura Efeito Cinto Queimado (Elefante Ibratim) 

Descrição: Aplicação de textura decorativa tipo “cinto queimado” Elefante Ibratim em 

paredes internas ou externas. 

 Forma de execução: Aplicação manual com desempenadeira metálica, formando o 

efeito decorativo conforme especificação do fabricante.  

Equipamentos utilizados: Desempenadeira, espátula, balde, EPIs. 

 Critérios de medição: Medição por metro quadrado (m²) de área texturizada.  

Fiscalização: Verificação da uniformidade, aderência e acabamento estético. 

49. Letreiro para Identificação de Loja (Chapa Galvanizada #26) 

Descrição: Confecção e instalação de letreiro metálico em chapa galvanizada nº 26 para 

identificação de loja.  

Forma de execução: Corte e montagem das chapas conforme projeto gráfico, fixação 

em estrutura metálica ou parede.  

Equipamentos utilizados: Serra elétrica, furadeira, parafusadeira, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro quadrado (m²) de letreiro instalado.  

Fiscalização: Verificação da fixação, alinhamento e legibilidade do letreiro. 

50. Concretagem de Pilares (Fck 25 MPa) 

Descrição: Lançamento e adensamento de concreto estrutural Fck 25 MPa em pilares, 

garantindo resistência e acabamento conforme projeto. 

 Forma de execução: O concreto será bombeado até as formas dos pilares, adensado 

com vibrador e nivelado, respeitando cobrimento e prumo.  



 

Equipamentos utilizados: Caminhão betoneira, bomba de concreto, vibrador, régua de 

nivelamento, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro cúbico (m³) de concreto lançado.  

Fiscalização: Verificação da resistência do concreto, prumo dos pilares e acabamento 

superficial. 

51.  Armação de Pilar com Aço CA-50 de 8 mm 

Descrição: Montagem de armação de pilares com aço CA-50 de 8 mm conforme 

projeto estrutural.  

Forma de execução: Corte, dobra e amarração das barras com arame recozido, 

garantindo o posicionamento correto e o cobrimento mínimo.  

Equipamentos utilizados: Serra de corte, dobradeira, alicate, arame recozido, EPIs. 

Critérios de medição: Medição por quilograma (kg) de aço montado.  

Fiscalização: Conferência da bitola, espaçamento e fixação das armaduras conforme 

projeto. 

52. Armação de Pilar com Aço CA-50 de 16 mm 

Descrição: Montagem de armação de pilares com aço CA-50 de 16 mm, garantindo 

resistência e estabilidade estrutural. 

 Forma de execução: Corte, dobra e amarração das barras conforme projeto, 

respeitando o cobrimento e o alinhamento das armaduras.  

Equipamentos utilizados: Serra de corte, dobradeira, alicate, arame recozido, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por quilograma (kg) de aço montado.  

Fiscalização: Verificação da conformidade geométrica e da fixação das barras. 



 

52. Armação de Pilar com Aço CA-50 de 20 mm 

Descrição: Montagem de armação de pilares com aço CA-50 de 20 mm conforme 

especificações estruturais.  

Forma de execução: Corte, dobra e amarração das barras com arame recozido, 

garantindo o posicionamento e o cobrimento adequado. 

 Equipamentos utilizados: Serra de corte, dobradeira, alicate, arame recozido, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por quilograma (kg) de aço montado.  

Fiscalização: Conferência da bitola, espaçamento e conformidade com o projeto 

estrutural. 

53. Montagem e Desmontagem de Forma de Pilar (Madeira Compensada 

Resinada) 

Descrição: Montagem e desmontagem de formas para pilares retangulares e estruturas 

similares em chapa de madeira compensada resinada. 

 Forma de execução: As formas serão montadas conforme dimensões do projeto, 

utilizando painéis de madeira resinada e travamentos metálicos. Após a concretagem, 

serão desmontadas cuidadosamente para reaproveitamento.  

Equipamentos utilizados: Martelo, serra, parafusadeira, escoras, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro quadrado (m²) de forma montada e 

desmontada.  

Fiscalização: Verificação do prumo, alinhamento e estanqueidade das formas. 

54.  Escoramento Metálico para Lajes e Vigas 

Descrição: Serviço de escoramento metálico com escoras tubulares tipo “B”, para 

sustentação temporária de lajes e vigas durante a concretagem.  



 

Forma de execução: Montagem das escoras metálicas conforme altura e carga 

previstas, garantindo estabilidade e segurança.  

Equipamentos utilizados: Escoras metálicas, travas, chaves de ajuste, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro quadrado (m²) de área escorada.  

Fiscalização: Verificação da estabilidade, alinhamento e segurança do escoramento. 

55.  Locação de Andaime Metálico Tipo Fachadeiro 

Descrição: Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, incluindo todas as peças 

necessárias à montagem, sem instalação.  

Forma de execução: O andaime será entregue no canteiro e montado conforme 

necessidade, garantindo segurança e acessibilidade.  

Equipamentos utilizados: Andaimes metálicos, barras de ligação, diagonais, sapatas, 

EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro quadrado por mês (M²xMÊS) de locação.  

Fiscalização: Verificação das condições do equipamento e conformidade com normas 

de segurança NR-18. 

56. Chapisco em Parede (Argamassa 1:3) 

Descrição: Aplicação de chapisco em paredes com argamassa traço 1:3 (cimento, areia 

e adesivo Bianco), para regularização e aderência do reboco.  

Forma de execução: Lançamento manual da argamassa sobre a superfície previamente 

umedecida, formando textura rugosa.  

Equipamentos utilizados: Desempenadeira, colher de pedreiro, balde, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro quadrado (m²) de área chapiscada.  



 

Fiscalização: Verificação da aderência e uniformidade da textura. 

57.  Reboco Cimento/Cal e Areia (1:1:12) 

Descrição: Aplicação de reboco em paredes internas e externas com argamassa de 

cimento, cal e areia no traço 1:1:12.  

Forma de execução: Aplicação manual em camadas sobre o chapisco, nivelando e 

desempenando para acabamento liso. 

 Equipamentos utilizados: Desempenadeira, régua, colher de pedreiro, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro quadrado (m²) de área rebocada.  

Fiscalização: Verificação da espessura, nivelamento e acabamento. 

58.  Revestimento Pedra Madeira em Parede Externa 

Descrição: Aplicação de revestimento de pedra madeira em paredes externas, 

garantindo estética e durabilidade.  

Forma de execução: Fixação das pedras com argamassa colante, alinhamento e 

rejuntamento conforme padrão arquitetônico. 

 Equipamentos utilizados: Colher de pedreiro, nível, argamassa colante, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro quadrado (m²) de área revestida.  

Fiscalização: Verificação do alinhamento, aderência e acabamento das juntas. 

59.  Revestimento Metálico em Alumínio Composto (Alucobond) 

Descrição: Fornecimento e montagem de revestimento metálico em alumínio composto 

(Alucobond), incluindo estrutura metálica auxiliar.  

Forma de execução: Fixação dos painéis sobre estrutura metálica em perfil “U”, 

garantindo alinhamento e acabamento conforme projeto.  



 

Equipamentos utilizados: Parafusadeira, nível, estrutura metálica, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro quadrado (m²) de área revestida.  

Fiscalização: Conferência do alinhamento, fixação e qualidade da pintura. 

60.  Textura Efeito Cinto Queimado (Elefante Ibratim) 

Descrição: Aplicação de textura decorativa tipo “cinto queimado” Elefante Ibratim em 

paredes internas ou externas.  

Forma de execução: Aplicação manual com desempenadeira metálica, formando o 

efeito decorativo conforme especificação do fabricante.  

Equipamentos utilizados: Desempenadeira, espátula, balde, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro quadrado (m²) de área texturizada.  

Fiscalização: Verificação da uniformidade, aderência e acabamento estético. 

61.  Letreiro para Identificação de Loja (Chapa Galvanizada #26) 

Descrição: Confecção e instalação de letreiro metálico em chapa galvanizada nº 26 para 

identificação de loja.  

Forma de execução: Corte e montagem das chapas conforme projeto gráfico, fixação 

em estrutura metálica ou parede.  

Equipamentos utilizados: Serra elétrica, furadeira, parafusadeira, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro quadrado (m²) de letreiro instalado.  

Fiscalização: Verificação da fixação, alinhamento e legibilidade do letreiro. 

62. Entrada de Energia Elétrica 



 

Descrição: Instalação de entrada aérea monofásica com caixa de sobrepor, cabo de 

10 mm² e disjuntor DIN 50A. 

 Forma de execução: Fixação da caixa de entrada, passagem do cabo e instalação do 

disjuntor conforme normas da concessionária.  

Equipamentos utilizados: Furadeira, chave de fenda, alicate, multímetro, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) instalada.  

Fiscalização: Conferência da conformidade com normas técnicas e segurança da 

instalação. 

63. Assentamento de Poste de Concreto (9 m) 

Descrição: Assentamento de poste de concreto de 9 m com engastamento simples em 

solo.  

Forma de execução: Escavação de cava, posicionamento do poste e preenchimento 

com concreto para fixação. 

 Equipamentos utilizados: Retroescavadeira, guindauto, ferramentas manuais, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) assentada.  

Fiscalização: Verificação do prumo, profundidade e estabilidade do poste. 

64. Poste de Concreto Armado Duplo T (9 m) 

Descrição: Fornecimento e instalação de poste de concreto armado seção duplo T, 9 m, 

resistência 1000 dan.  

Forma de execução: Transporte, posicionamento com guindauto e fixação em cava 

com concreto. 

 Equipamentos utilizados: Guindauto, retroescavadeira, ferramentas manuais, EPIs.  



 

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) instalada.  

Fiscalização: Conferência da resistência, prumo e fixação adequada. 

65. Poste de Aço Contínuo Curvo Duplo (9 m) 

Descrição: Fornecimento e instalação de poste de aço contínuo curvo duplo flangeado, 

altura 9 m.  

Forma de execução: Fixação em base flangeada com chumbadores metálicos, 

instalação de luminária conforme projeto.  

Equipamentos utilizados: Guindauto, chave de impacto, ferramentas manuais, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) instalada.  

Fiscalização: Verificação da fixação, alinhamento e pintura anticorrosiva. 

66.  Poste de Aço Cônico Curvo Quádruplo com Luminária LED 200W 

Descrição: Fornecimento e instalação de poste de aço cônico curvo quádruplo 

flangeado, altura 9 m, incluindo luminária LED 200W.  

Forma de execução: Fixação em base flangeada, instalação elétrica da luminária e 

testes de funcionamento.  

Equipamentos utilizados: Guindauto, chave de impacto, luminária LED, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) instalada.  

Fiscalização: Conferência da fixação, funcionamento da luminária e conformidade com 

projeto. 

67. Poste de Aço Cônico Curvo Simples (9 m) 

Descrição: Fornecimento e instalação de poste de aço cônico curvo simples flangeado, 

altura 9 m.  



 

Forma de execução: Fixação em base flangeada com chumbadores metálicos, 

instalação elétrica conforme projeto.  

Equipamentos utilizados: Guindauto, chave de impacto, ferramentas manuais, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) instalada.  

Fiscalização: Conferência da fixação, alinhamento e pintura anticorrosiva. 

68. Quadro de Distribuição de Embutir 

Descrição: Instalação de quadro de distribuição metálico para até 8 disjuntores, padrão 

DIN.  

Forma de execução: Fixação em parede, ligação dos barramentos e preparação para 

instalação dos disjuntores.  

Equipamentos utilizados: Furadeira, chave de fenda, multímetro, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) instalada.  

Fiscalização: Conferência da fixação, conexões e conformidade com normas elétricas. 

69.  Haste de Aterramento (3 m) 

Descrição: Fornecimento e instalação de hastes de aterramento de cobre, diâmetro 5/8”, 

comprimento 3 m.  

Forma de execução: Cravação das hastes no solo e ligação ao sistema de aterramento.  

Equipamentos utilizados: Marreta, conector de aterramento, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) instalada.  

Fiscalização: Teste de resistência ôhmica do aterramento. 

70. Caixa de Inspeção para Aterramento 



 

Descrição: Instalação de caixa de inspeção circular em polietileno, diâmetro interno 

0,3 m. 

 Forma de execução: Escavação, posicionamento da caixa e ligação às hastes de 

aterramento. 

 Equipamentos utilizados: Pá, enxada, ferramentas manuais, EPIs. 

 Critérios de medição: Medição por unidade (UN) instalada.  

Fiscalização: Conferência da posição e acessibilidade para inspeção. 

71. Disjuntores Monopolares DIN (10A, 25A, 32A, 40A) 

Descrição: Fornecimento e instalação de disjuntores monopolares DIN de diferentes 

correntes nominais (10A, 25A, 32A, 40A).  

Forma de execução: Fixação dos disjuntores no quadro de distribuição e ligação dos 

circuitos. 

 Equipamentos utilizados: Chave de fenda, multímetro, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) instalada.  

Fiscalização: Teste de funcionamento e conformidade com projeto elétrico. 

72.  Fita Isolante Antichama 

Descrição: Fornecimento de fita isolante adesiva antichama para uso em até 750 V.  

Forma de execução: Aplicação em emendas e conexões elétricas para isolamento e 

proteção.  

Equipamentos utilizados: Alicate, fita isolante, EPIs. 

 Critérios de medição: Medição por unidade (UN) fornecida.  



 

Fiscalização: Conferência da aplicação correta e da integridade do isolamento. 

73.  Relé Fotoelétrico para Iluminação Externa 

Descrição: Instalação de relé fotoelétrico para comando automático de iluminação 

externa até 1000 W.  

Forma de execução: Fixação do relé em poste ou caixa de passagem, ligação elétrica e 

teste de funcionamento. 

 Equipamentos utilizados: Furadeira, chave de fenda, multímetro, EPIs. Critérios de 

medição: Medição por unidade (UN) instalada. 

 Fiscalização: Teste de acionamento automático conforme variação de luminosidade. 

74.  Caixa de Passagem PVC 4”x4” 

Descrição: Instalação de caixas de passagem em PVC para eletrodutos.  

Forma de execução: Fixação em alvenaria ou estrutura metálica, ligação dos conduítes 

e fechamento com tampa.  

Equipamentos utilizados: Furadeira, parafusadeira, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) instalada.  

Fiscalização: Conferência da posição, fixação e acessibilidade. 

75.  Cabo de Cobre Flexível 10 mm² 

Descrição: Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, anti-chama, 

para circuitos terminais. 

 Forma de execução: Lançamento dos cabos em eletrodutos, ligação nos quadros e 

pontos de consumo.  

Equipamentos utilizados: Alicate, passador de fio, multímetro, EPIs.  



 

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) ou metro de cabo instalado.  

Fiscalização: Verificação da bitola, isolamento e continuidade elétrica. 

76.  Cabo de Cobre PP Cordplast 4x2,5 mm² 

Descrição: Fornecimento e instalação de cabo de cobre PP Cordplast 4x2,5 mm² para 

alimentação de circuitos.  

Forma de execução: Lançamento dos cabos em eletrodutos ou bandejas, ligação nos 

pontos de consumo conforme projeto.  

Equipamentos utilizados: Alicate, passador de fio, multímetro, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro (m) de cabo instalado.  

Fiscalização: Teste de continuidade elétrica e conformidade com normas técnicas. 

77.  Entrada de Energia Elétrica 

Descrição: Instalação de entrada aérea monofásica com caixa de sobrepor, cabo de 

10 mm² e disjuntor DIN 50A. 

 Forma de execução: Fixação da caixa de entrada, passagem do cabo e instalação do 

disjuntor conforme normas da concessionária.  

Equipamentos utilizados: Furadeira, chave de fenda, alicate, multímetro, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) instalada.  

Fiscalização: Conferência da conformidade com normas técnicas e segurança da 

instalação. 

78. Assentamento de Poste de Concreto (9 m) 

Descrição: Assentamento de poste de concreto de 9 m com engastamento simples em 

solo.  



 

Forma de execução: Escavação de cava, posicionamento do poste e preenchimento 

com concreto para fixação.  

Equipamentos utilizados: Retroescavadeira, guindauto, ferramentas manuais, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) assentada.  

Fiscalização: Verificação do prumo, profundidade e estabilidade do poste. 

79. Poste de Concreto Armado Duplo T (9 m) 

Descrição: Fornecimento e instalação de poste de concreto armado seção duplo T, 9 m, 

resistência 1000 dan.  

Forma de execução: Transporte, posicionamento com guindauto e fixação em cava 

com concreto.  

Equipamentos utilizados: Guindauto, retroescavadeira, ferramentas manuais, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) instalada. 

 Fiscalização: Conferência da resistência, prumo e fixação adequada. 

80. Poste de Aço Contínuo Curvo Duplo (9 m) 

Descrição: Fornecimento e instalação de poste de aço contínuo curvo duplo flangeado, 

altura 9 m.  

Forma de execução: Fixação em base flangeada com chumbadores metálicos, 

instalação de luminária conforme projeto.  

Equipamentos utilizados: Guindauto, chave de impacto, ferramentas manuais, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) instalada.  

Fiscalização: Verificação da fixação, alinhamento e pintura anticorrosiva. 



 

81.  Poste de Aço Cônico Curvo Quádruplo com Luminária LED 200W 

Descrição: Fornecimento e instalação de poste de aço cônico curvo quádruplo 

flangeado, altura 9 m, incluindo luminária LED 200W. 

 Forma de execução: Fixação em base flangeada, instalação elétrica da luminária e 

testes de funcionamento.  

Equipamentos utilizados: Guindauto, chave de impacto, luminária LED, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) instalada.  

Fiscalização: Conferência da fixação, funcionamento da luminária e conformidade com 

projeto. 

82.  Poste de Aço Cônico Curvo Simples (9 m) 

Descrição: Fornecimento e instalação de poste de aço cônico curvo simples flangeado, 

altura 9 m.  

Forma de execução: Fixação em base flangeada com chumbadores metálicos, 

instalação elétrica conforme projeto.  

Equipamentos utilizados: Guindauto, chave de impacto, ferramentas manuais, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) instalada.  

Fiscalização: Conferência da fixação, alinhamento e pintura anticorrosiva. 

83.  Quadro de Distribuição de Embutir 

Descrição: Instalação de quadro de distribuição metálico para até 8 disjuntores, padrão 

DIN.  

Forma de execução: Fixação em parede, ligação dos barramentos e preparação para 

instalação dos disjuntores.  



 

Equipamentos utilizados: Furadeira, chave de fenda, multímetro, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) instalada. 

 Fiscalização: Conferência da fixação, conexões e conformidade com normas elétricas. 

84. Haste de Aterramento (3 m) 

Descrição: Fornecimento e instalação de hastes de aterramento de cobre, diâmetro 5/8”, 

comprimento 3 m.  

Forma de execução: Cravação das hastes no solo e ligação ao sistema de aterramento.  

Equipamentos utilizados: Marreta, conector de aterramento, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) instalada.  

Fiscalização: Teste de resistência ôhmica do aterramento. 

85. Caixa de Inspeção para Aterramento 

Descrição: Instalação de caixa de inspeção circular em polietileno, diâmetro interno 

0,3 m. 

 Forma de execução: Escavação, posicionamento da caixa e ligação às hastes de 

aterramento.  

Equipamentos utilizados: Pá, enxada, ferramentas manuais, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) instalada.  

Fiscalização: Conferência da posição e acessibilidade para inspeção. 

86.  Disjuntores Monopolares DIN (10A, 25A, 32A, 40A) 

Descrição: Fornecimento e instalação de disjuntores monopolares DIN de diferentes 

correntes nominais (10A, 25A, 32A, 40A).  



 

Forma de execução: Fixação dos disjuntores no quadro de distribuição e ligação dos 

circuitos.  

Equipamentos utilizados: Chave de fenda, multímetro, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) instalada.  

Fiscalização: Teste de funcionamento e conformidade com projeto elétrico. 

87. Fita Isolante Antichama 

Descrição: Fornecimento de fita isolante adesiva antichama para uso em até 750 V.  

Forma de execução: Aplicação em emendas e conexões elétricas para isolamento e 

proteção.  

Equipamentos utilizados: Alicate, fita isolante, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) fornecida.  

Fiscalização: Conferência da aplicação correta e da integridade do isolamento. 

88.  Relé Fotoelétrico para Iluminação Externa 

Descrição: Instalação de relé fotoelétrico para comando automático de iluminação 

externa até 1000 W.  

Forma de execução: Fixação do relé em poste ou caixa de passagem, ligação elétrica e 

teste de funcionamento. 

 Equipamentos utilizados: Furadeira, chave de fenda, multímetro, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) instalada.  

Fiscalização: Teste de acionamento automático conforme variação de luminosidade. 

89. Caixa de Passagem PVC 4”x4” 



 

Descrição: Instalação de caixas de passagem em PVC para eletrodutos.  

Forma de execução: Fixação em alvenaria ou estrutura metálica, ligação dos conduítes 

e fechamento com tampa. 

 Equipamentos utilizados: Furadeira, parafusadeira, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) instalada.  

Fiscalização: Conferência da posição, fixação e acessibilidade. 

90.  Cabo de Cobre Flexível 10 mm² 

Descrição: Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, anti-chama, 

para circuitos terminais. 

 Forma de execução: Lançamento dos cabos em eletrodutos, ligação nos quadros e 

pontos de consumo. 

 Equipamentos utilizados: Alicate, passador de fio, multímetro, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) ou metro de cabo instalado.  

Fiscalização: Verificação da bitola, isolamento e continuidade elétrica. 

91. Cabo de Cobre PP Cordplast 4x2,5 mm² 

Descrição: Fornecimento e instalação de cabo de cobre PP Cordplast 4x2,5 mm² para 

alimentação de circuitos.  

Forma de execução: Lançamento dos cabos em eletrodutos ou bandejas, ligação nos 

pontos de consumo conforme projeto.  

Equipamentos utilizados: Alicate, passador de fio, multímetro, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro (m) de cabo instalado.  



 

Fiscalização: Teste de continuidade elétrica e conformidade com normas técnicas. 

92. Cabo de Cobre PP Cordplast 4x4,0 mm² 

Descrição: Fornecimento de cabo de cobre PP Cordplast 4x4,0 mm², 450/750 V, para 

alimentação de circuitos elétricos.  

Forma de execução: O cabo será lançado em eletrodutos ou bandejas conforme o 

projeto elétrico, garantindo isolamento e proteção contra sobrecarga.  

Equipamentos utilizados: Alicate, passador de fio, multímetro, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro (m) de cabo fornecido.  

Fiscalização: Verificação da bitola, isolamento e conformidade com normas técnicas. 

93. Cabo de Cobre PP Cordplast 3x1,5 mm² 

Descrição: Fornecimento e instalação de cabo de cobre PP Cordplast 3x1,5 mm², 

450/750 V, para circuitos de iluminação. 

 Forma de execução: Lançamento dos cabos em eletrodutos, ligação nos pontos de 

iluminação e quadros de distribuição.  

Equipamentos utilizados: Alicate, passador de fio, multímetro, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro (m) de cabo instalado. 

 Fiscalização: Teste de continuidade elétrica e verificação da conformidade com o 

projeto. 

94. Eletroduto Flexível Liso PEAD DN 32 mm 

Descrição: Fornecimento e instalação de eletroduto flexível liso em PEAD, diâmetro 

32 mm, para circuitos terminais embutidos em parede.  



 

Forma de execução: Corte e fixação dos eletrodutos conforme o traçado do projeto, 

com curvas e conexões adequadas. 

 Equipamentos utilizados: Serra, alicate, fita isolante, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro (m) de eletroduto instalado.  

Fiscalização: Verificação do alinhamento, fixação e estanqueidade das conexões. 

95. Luminária LED para Iluminação Pública (181 W a 239 W) 

Descrição: Fornecimento e instalação de luminária LED para iluminação pública, 

potência entre 181 W e 239 W.  

Forma de execução: Fixação da luminária em poste metálico ou de concreto, ligação 

elétrica e teste de funcionamento.  

Equipamentos utilizados: Guindauto, chave de fenda, multímetro, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) instalada. 

 Fiscalização: Teste de funcionamento, verificação de potência e conformidade com o 

projeto. 

96. Refletor LED 30 W 

Descrição: Instalação de refletor LED 30 W, corpo em alumínio e vidro temperado, 

bivolt, IP-65.  

Forma de execução: Fixação em parede ou estrutura metálica, ligação elétrica e teste 

de iluminação. 

 Equipamentos utilizados: Furadeira, chave de fenda, multímetro, EPIs. 

 Critérios de medição: Medição por unidade (UN) instalada.  

Fiscalização: Verificação da fixação, vedação e funcionamento do refletor. 



 

97. Poste Balizador para Jardim com LED 12 W 

Descrição: Fornecimento e instalação de poste balizador em alumínio preto com 

LED 12 W branco frio, modelo ST1301 ou similar.  

Forma de execução: Fixação dos balizadores em base de concreto, ligação elétrica 

subterrânea e teste de iluminação.  

Equipamentos utilizados: Furadeira, chave de fenda, multímetro, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) instalada.  

Fiscalização: Conferência do alinhamento, funcionamento e acabamento estético. 

98.  Spot Branco Embutir COB 5 W LED 

Descrição: Instalação de spot branco embutido redondo COB 5 W LED, luz branca 

quente.  

Forma de execução: Corte do forro, encaixe do spot e ligação elétrica conforme projeto 

de iluminação.  

Equipamentos utilizados: Serra copo, chave de fenda, multímetro, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) instalada.  

Fiscalização: Verificação do alinhamento, fixação e funcionamento do spot. 

99. Embutido de Solo Balizador LED 2 W 

Descrição: Instalação de balizador de solo em alumínio prata, LED 2 W, IP-65, para 

iluminação decorativa. 

 Forma de execução: Fixação em piso ou calçada, ligação elétrica subterrânea e teste 

de iluminação. 

 Equipamentos utilizados: Furadeira, chave de fenda, multímetro, EPIs. 



 

 Critérios de medição: Medição por unidade (UN) instalada.  

Fiscalização: Verificação da vedação, fixação e funcionamento. 

100. Escavação Manual de Vala 

Descrição: Escavação manual de valas para instalação de tubulações ou canaletas de 

drenagem. 

 Forma de execução: Escavação com ferramentas manuais conforme dimensões e 

profundidade do projeto.  

Equipamentos utilizados: Pá, enxada, carrinho de mão, EPIs. 

 Critérios de medição: Medição por metro cúbico (m³) escavado. 

 Fiscalização: Verificação da profundidade, alinhamento e limpeza da vala. 

101. Canaleta Meia Cana Pré-Moldada de Concreto (D = 30 cm) 

Descrição: Fornecimento e instalação de canaleta meia cana pré-moldada de concreto 

para drenagem superficial.  

Forma de execução: Assentamento das peças sobre base nivelada, rejuntamento e 

acabamento.  

Equipamentos utilizados: Colher de pedreiro, nível, argamassa, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro (m) de canaleta instalada.  

Fiscalização: Conferência do alinhamento, declividade e vedação das juntas. 

101. Caixa Enterrada Hidráulica Retangular em Alvenaria 

Descrição: Construção de caixa enterrada hidráulica em alvenaria de tijolos cerâmicos 

maciços, dimensões internas 0,60 × 0,60 × 0,60 m. 



 

 Forma de execução: Execução das paredes em alvenaria, revestimento interno e 

colocação de tampa de inspeção. 

 Equipamentos utilizados: Colher de pedreiro, nível, argamassa, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) construída.  

Fiscalização: Verificação das dimensões, acabamento e estanqueidade. 

102. Tubo de Concreto para Redes Coletoras (Ø 300 mm) 

Descrição: Fornecimento e assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de 

águas pluviais, diâmetro 300 mm, junta rígida.  

Forma de execução: Escavação da vala, colocação dos tubos, alinhamento e reaterro.  

Equipamentos utilizados: Retroescavadeira, guindauto, ferramentas manuais, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro (m) de tubo assentado.  

Fiscalização: Verificação do alinhamento, declividade e vedação das juntas. 

103. Recomposição de Pavimento em Paralelepípedos 

Descrição: Serviço de recomposição de pavimento em paralelepípedos com 

reaproveitamento do material, após fechamento de valas.  

Forma de execução: Retirada dos paralelepípedos, execução da base e reassentamento 

com rejuntamento.  

Equipamentos utilizados: Martelo de pedreiro, régua, argamassa, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro quadrado (m²) de área recomposta.  

Fiscalização: Verificação do nivelamento, alinhamento e acabamento do pavimento. 

104. Escavação Manual de Vala 



 

Descrição: Escavação manual de valas para assentamento de meio-fio no canteiro 

central.  

Forma de execução: Escavação com ferramentas manuais conforme dimensões do 

projeto.  

Equipamentos utilizados: Pá, enxada, carrinho de mão, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro cúbico (m³) escavado.  

Fiscalização: Verificação da profundidade e alinhamento da vala. 

105. Assentamento de Guia (Meio-Fio) em Trecho Curvo 

Descrição: Serviço de assentamento de meio-fio pré-fabricado de concreto em trechos 

curvos do canteiro central, garantindo o acabamento e contenção do pavimento.  

Forma de execução: As guias serão posicionadas sobre base de concreto magro, 

alinhadas e niveladas conforme o projeto geométrico. O rejuntamento será feito com 

argamassa de cimento e areia para garantir estabilidade. 

 Equipamentos utilizados: Colher de pedreiro, nível, linha de nylon, régua, argamassa, 

EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro (m) de guia assentada.  

Fiscalização: Verificação do alinhamento, nivelamento, rejuntamento e acabamento 

superficial. 

105. Subtotal – Sistema de Drenagem 

Descrição: Conjunto de serviços destinados à coleta e condução das águas pluviais, 

incluindo escavações, canaletas, caixas hidráulicas e recomposição de pavimentos.  

Forma de execução: Execução conforme projeto de drenagem, garantindo declividade 

adequada e estanqueidade das conexões. 



 

 Equipamentos utilizados: Retroescavadeira, guindauto, ferramentas manuais, 

argamassa, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro (m), metro cúbico (m³) ou unidade (UN), 

conforme cada item.  

Fiscalização: Inspeção da execução, testes de estanqueidade e verificação da 

conformidade com o projeto hidráulico. 

106. Subtotal – Canteiro Central 

Descrição: Serviços de urbanização e acabamento do canteiro central, incluindo 

meio-fio, drenagem e elementos de paisagismo.  

Forma de execução: Execução das guias e drenagem conforme projeto, garantindo 

estética, funcionalidade e segurança viária.  

Equipamentos utilizados: Colher de pedreiro, nível, retroescavadeira, argamassa, 

EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro (m) ou unidade (UN) conforme cada serviço.  

Fiscalização: Verificação do alinhamento, acabamento e conformidade com o projeto 

executivo. 

107. Execução de Sarjeta de Concreto Usinado 

Descrição: Serviço de execução de sarjeta moldada in loco em trecho curvo, utilizando 

concreto usinado, com dimensões de 30 cm de base por 15 cm de altura.  

Forma de execução: Preparação da base, colocação de formas, lançamento do concreto 

usinado e acabamento superficial com desempenadeira metálica.  

Equipamentos utilizados: Betoneira ou caminhão betoneira, formas metálicas, 

desempenadeira, régua, EPIs.  



 

Critérios de medição: Medição por metro (m) linear de sarjeta executada.  

Fiscalização: Verificação das dimensões, alinhamento, acabamento e resistência do 

concreto. 

108. Lastro de Areia 

Descrição: Execução de camada de lastro de areia para nivelamento e preparação do 

solo antes do plantio.  

Forma de execução: Espalhamento e compactação da areia sobre o terreno 

previamente regularizado.  

Equipamentos utilizados: Pá, enxada, carrinho de mão, compactador manual, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro cúbico (m³) de areia aplicada.  

Fiscalização: Verificação da espessura e nivelamento da camada. 

109. Plantio de Grama (Esmeralda, São Carlos ou Curitibana) 

Descrição: Plantio de grama em placas, garantindo cobertura uniforme e estética do 

terreno.  

Forma de execução: Preparação do solo, colocação das placas de grama e irrigação 

inicial para fixação.  

Equipamentos utilizados: Pá, enxada, mangueira, carrinho de mão, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro quadrado (m²) de área gramada.  

Fiscalização: Verificação da uniformidade, aderência e irrigação adequada. 

110. Casca de Pinus (Fornecimento e Colocação) 

Descrição: Aplicação de casca de pinus como cobertura vegetal decorativa e protetora 

do solo.  



 

Forma de execução: Distribuição manual da casca sobre o solo, formando camada 

uniforme.  

Equipamentos utilizados: Pá, enxada, carrinho de mão, EPIs. 

 Critérios de medição: Medição por quilograma (kg) de material aplicado.  

Fiscalização: Verificação da espessura e uniformidade da cobertura. 

111. Plantio de Forração 

Descrição: Plantio de espécies de forração para cobertura vegetal baixa e ornamental. 

 Forma de execução: Preparação do solo, abertura de covas, plantio das mudas e 

irrigação.  

Equipamentos utilizados: Pá, enxada, regador, EPIs. 

 Critérios de medição: Medição por metro quadrado (m²) de área plantada.  

Fiscalização: Verificação da densidade de plantio e estado das mudas. 

112. Plantio de Palmeira Rabo de Peixe (h = 3 m) 

Descrição: Fornecimento e plantio de palmeiras rabo de peixe com altura de 3 m.  

Forma de execução: Escavação de cova, colocação da muda, preenchimento com 

substrato e irrigação.  

Equipamentos utilizados: Pá, enxada, guindauto (para posicionamento), EPIs.  

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) plantada.  

Fiscalização: Verificação do alinhamento, fixação e irrigação inicial. 

113. Plantio de Eucalipto (Fornecimento e Plantio) 



 

Descrição: Fornecimento e plantio de mudas de eucalipto para arborização e 

paisagismo.  

Forma de execução: Escavação de cova, colocação da muda, adubação e irrigação.  

Equipamentos utilizados: Pá, enxada, regador, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) plantada. 

 Fiscalização: Verificação da profundidade da cova, fixação e irrigação adequada. 

114. Placa de Identificação em Concreto Armado 

Descrição: Fabricação e instalação de placa de identificação em concreto armado 

Fck 20 MPa, com texto em baixo relevo e pintura inclusa.  

Forma de execução: Moldagem da placa em fôrma metálica, cura do concreto, pintura 

e fixação no local conforme projeto.  

Equipamentos utilizados: Betoneira, formas metálicas, pincéis, guindauto, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro quadrado (m²) de placa instalada.  

Fiscalização: Verificação da qualidade do acabamento, legibilidade do texto e fixação. 

115. Suporte de Madeira para Placas 

Descrição: Fornecimento e instalação de suporte de madeira para placas de sinalização, 

altura 2,5 m, seção 7,5 × 7,5 cm.  

Forma de execução: Fixação do suporte em base de concreto e montagem das placas 

conforme projeto.  

Equipamentos utilizados: Furadeira, parafusadeira, nível, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) instalada.  



 

Fiscalização: Verificação do alinhamento, fixação e estabilidade do suporte. 

116. Placa de Regulamentação em Aço (D = 0,60 m) 

Descrição: Fornecimento e instalação de placa de regulamentação em aço, película 

retrorrefletiva tipo I, diâmetro 0,60 m.  

Forma de execução: Fixação da placa no suporte de madeira ou metálico, garantindo 

visibilidade e altura conforme normas de trânsito.  

Equipamentos utilizados: Furadeira, chave de fenda, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) instalada.  

Fiscalização: Verificação da altura, orientação e qualidade da película retrorrefletiva. 

117.  Pintura de Eixo Viário 

Descrição: Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva à base de resina 

acrílica e microesferas de vidro, espessura 10 cm.  

Forma de execução: Aplicação mecânica com demarcadora autopropelida conforme 

traçado do projeto.  

Equipamentos utilizados: Demarcadora, compressor, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro (m) linear de faixa pintada.  

Fiscalização: Verificação da espessura, alinhamento e refletividade da pintura. 

117.  Pintura de Faixa de Pedestre ou Zebrada 

Descrição: Pintura manual de faixa de pedestre ou zebrada com tinta retrorrefletiva à 

base de resina acrílica e microesferas de vidro, espessura 30 cm.  

Forma de execução: Demarcação manual com moldes e aplicação da tinta em camadas 

uniformes.  



 

Equipamentos utilizados: Rolo, pincel, moldes, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro quadrado (m²) de área pintada.  

Fiscalização: Verificação da uniformidade, refletividade e conformidade com normas 

de trânsito. 

118. Tacha Refletiva Bidirecional 

Descrição: Instalação de tachas refletivas bidirecionais confeccionadas em resina 

poliéster com pinos de aço (250 × 150 × 50 mm).  

Forma de execução: Perfuração do pavimento, aplicação de adesivo epóxi e fixação 

das tachas conforme espaçamento do projeto.  

Equipamentos utilizados: Furadeira, adesivo epóxi, martelo de borracha, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) instalada. Fiscalização: Verificação 

do alinhamento, fixação e refletividade das tachas. 

119. Fabricação, Montagem e Desmontagem de Fôrma para Bloco de Coroamento 

Descrição: Serviço de fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas em madeira 

serrada (espessura 25 mm) para execução de blocos de coroamento.  

Forma de execução: As fôrmas serão confeccionadas em madeira, montadas conforme 

dimensões do projeto e desmontadas após a cura do concreto.  

Equipamentos utilizados: Serra elétrica, martelo, parafusadeira, trena, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro quadrado (m²) de fôrma executada.  

Fiscalização: Verificação do alinhamento, estanqueidade e reaproveitamento das peças 

conforme especificações. 

120. Concretagem de Radier, Piso ou Laje sobre Solo (Fck 30 MPa) 



 

Descrição: Lançamento e adensamento de concreto estrutural Fck 30 MPa para 

execução de radier ou piso sobre solo.  

Forma de execução: O concreto será bombeado, adensado com vibrador e nivelado 

com régua metálica, garantindo acabamento uniforme.  

Equipamentos utilizados: Caminhão betoneira, bomba de concreto, vibrador, 

desempenadeira, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro cúbico (m³) de concreto lançado.  

Fiscalização: Verificação da resistência, espessura e acabamento conforme projeto. 

121.  Lastro de Areia 

Descrição: Execução de camada de areia para regularização e nivelamento da base 

antes da concretagem. 

 Forma de execução: Espalhamento e compactação da areia sobre o terreno 

previamente preparado.  

Equipamentos utilizados: Pá, enxada, carrinho de mão, compactador manual, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro cúbico (m³) de areia aplicada.  

Fiscalização: Verificação da espessura e nivelamento da camada. 

122. Execução de Pavimento em Piso Intertravado 

Descrição: Execução de pavimento com blocos intertravados retangulares coloridos 

(20 × 10 cm, espessura 6 cm). 

 Forma de execução: Preparação da base, aplicação de camada de areia, assentamento 

dos blocos e compactação final.  



 

Equipamentos utilizados: Compactador de placa vibratória, régua, martelo de 

borracha, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro quadrado (m²) de piso assentado.  

Fiscalização: Verificação do alinhamento, nivelamento e travamento dos blocos. 

123.  Placa de Inauguração Metálica (40 × 60 cm) 

Descrição: Fabricação e instalação de placa metálica de inauguração, medindo 

40 × 60 cm, com gravação e acabamento conforme especificações.  

Forma de execução: Corte e gravação da chapa metálica, pintura e fixação em suporte 

ou parede conforme projeto.  

Equipamentos utilizados: Serra elétrica, furadeira, parafusadeira, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por unidade (UN) instalada.  

Fiscalização: Verificação da legibilidade, acabamento e fixação da placa. 

124. Limpeza Geral 

Descrição: Serviço de limpeza geral da área após conclusão das obras, incluindo 

remoção de resíduos e lavagem de superfícies.  

Forma de execução: Varrição, coleta de entulhos, lavagem e organização do canteiro 

para entrega final.  

Equipamentos utilizados: Vassoura, pá, carrinho de mão, lavadora, EPIs.  

Critérios de medição: Medição por metro quadrado (m²) de área limpa.  

Fiscalização: Verificação da limpeza completa e condições de entrega da obra. 

 



 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A construção do pórtico na entrada principal do Distrito de Campos Frios, no município 

de Xexéu, representa uma intervenção estratégica voltada à valorização urbana e ao 

fortalecimento da identidade local. A execução adequada dos serviços garantirá 

qualidade, segurança e durabilidade da estrutura, além de contribuir para a organização 

do espaço e melhoria da paisagem. Dessa forma, a obra se configura como um elemento 

de referência para a comunidade, promovendo reconhecimento, pertencimento e 

qualificação do acesso ao distrito. 

Qualquer dúvida ou necessidade de esclarecimento durante a execução da obra deverá 

ser previamente sanada junto à Secretaria de Infraestrutura do Município, 

responsável pela fiscalização e acompanhamento técnico do empreendimento. 

 

 

           Eliabe Francisco e Silva  

                            ENGENHEIRA CIVIL 

 

 

 


